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MUNICIPIO DE ENSENADA

GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Gobierno
Municipal, a la que en este documento se denominard  “El Municipio © , representada por el LIC. HECTOR
RICARDO CARILLO MURILLO, en su cardcter de DIRECTOR INTERINO DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL XXI AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, y por la otra NOE
JACOBO BUSTILLOS SALAR, al que se denominard ' El Contratista ', representado por ING. NOE
JACOBO BUSTILLOS SALAR en su cardcter de PROPIETARIO de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes;

Declaraciones
I.- " El Municipio " declara:

1.1.- Que los recursos autorizados para la inversion correspondiente al ejercicio 2015 a las obras objeto de este
contrato, son provenientes del Ramo 33.- Fondo I1I-2 Para la Infraestructura Social Municipal para realizar los
trabajos: COMEDOR ESCOLAR C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N PRIM. "NICOLAS BRAVO" (02VPR0531J)
COLONIA EJIDO EL AJUSCO, en el Municipio de Ensenada, B.C. en el oficio No. R33/013/16 de fecha 26 DE
JULIO DE 2016 emitido por TESORERTA MUNICIPAL Y SEDESOM.

I. 2.- Que ticne establecido su domicilio legal en Carretera Transpeninsular No. 6500-A, Ex Ejido Chapultepec en
Ensenada, B.C., mismo que se seifiala para los fines y efectos legales de este contrato.

I3.-Que la  adjudicacién del presente confrato se realizd mediante adjudicacion  directa
con fundamento en los Articulos 28, 29, 33, 54 de la Ley de Obras Piblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
relacionados con la misma del Estado de Baja California.

I. 4 .- Que se cuenta con los dictimenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieren para la
realizacion de la obra objeto del presente contrato.

I. 5 .- Que el presente contrato es de Derecho Piblico.
II .- " El Contratista " declara:

IL. 1 .- En caso de ser persona fisica:

Ser mexicano por nacimiento y lo acredita con acta de nacimiento No. 22 de 10 DE OCTUBRE DE 1982 en las
oficinas del registro civil de BATOPILAS, CHIHUAHUA y se identifica con credencial electoral No.
IDMEX1165236563 y conviene cuando llegue a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningilin gobierno extranjero, bajo pena de perder
el beneficio de la nacidén mexicana todo derecho derivado de este contrato.

IL 2 .- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la Obra Piblica de este contrato y
que dispone de la organizacion y elementos suficientes para ello.

IL. 3.- Que tiene su domicilio legal CALZADA CORTEZ No. 2194-21, COL. HIDALGO, ENSENADA, B.C.
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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I1. 4.- Que cuenta con los registros que se citan a continuacion, los cuales estan vigentes:

I1. 4.a .- Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
No. BUSN-820912-9Y4

I1.4.b .- Registro en el Padrén de Contratistas y Proveedores del Estado
No. PC-BC-ENS-(E)-13-3101

II. 4.¢ .- Registro en el Padron de Contratistas y Proveedores del Municipio
No. PC-DI-ENS-0485

II. 5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Phblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
relacionados con la misma del Estado de Baja California y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de
Obras Publicas y de servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Estatal : asi como las especificaciones de la obra, el proyecto, el programa de trabajo, los montos
mensuales de obra derivados del mismo y el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades
de trabajo aproximadas que, como anexos 1, 2, 3, 4 y 5 debidamente firmados por las partes, forman parte
integrante de este contrato .

Anexos:

1.- Catalogo de Conceptos

2.- Programa de obra

3.- Relacion de materiales por adquirir con anticipo (Cuando Proceda)
4.~ Proyectos

5.- Especificaciones de la obra

1. 6 .- Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su gjecucion .

11T .- Las partes declaran :

IIL. 1.- Que conocen el alcance y contenido de los documentos de Contratacion.

IIIL 2.- Que las obras objeto del presente contrato seran destinadas a un servicio publico o al uso comiin por lo que es
de interés social.

IV. DEFINICIONES

En el presente contrato, los siguientes términos sern interpretados de la manera que indica a continuacion:

a) Por “CONTRATO” se entendera el convenio celebrado entre “El Municipio” y “El Contratista”, segiin
consta en el presente instrumento, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados
a él por referencia.

b) Por “El Municipio”, se entenderd a él Municipio de Ensenada y al LIC. HECTOR RICARDO CARILLO
MURILLO como representante legal.

c) Por “El Contratista”, se entenderd a NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, representada por el ING. NOE
JACOBO BUSTILLOS SALAR.
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d) Por “Monto del Contrato” se entendera el precio pagadero al contratista, de conformidad con el contrato a
" cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

¢) Por “Trabajos” se entenderan el conjunto de obras descritas en la cldusula primera de este contrato.
f) Por “Sitio”, se entenderd el lugar donde se construira la obra.

g) Por “Especificaciones” se entenderén como las descripciones técnicas detalladas en todas y cada una de las
partes que se integran al contrato.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad con las
siguientes:

Clausulas

Primera .- Objeto del contrato.- “El Municipio ¢ encomienda a ' El Contratista” y este se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones de la obra ,
proyectos, catalogos de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo y precios unitarios, programas de
gjecucion y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en la: COMEDOR
ESCOLAR C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N PRIM. "NICOLAS BRAVO" (02VPR0531J) COLONIA EJIDO EL
AJUSCO, a entregarse conforme el programa de obras.

Segunda.- Importe del contrato- El monto del presente contrato es de: $§  582,000.00
(QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Otorgandosele una asignacién por la cantidad de: ’
$ 582,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
Agregado.

Tercera.- Plazo de ejecucién.- " El Contratista "' se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el dia
02 DE DICIEMBRE DE 2016 y a concluirla a més tardar el dia 31 DE MARZO DE 2017, de conformidad con el
programa de ejecucion de la obra.

" El Contratista " se obliga a concluir las partes, elementos estructurales y/o instalaciones, definidas e
identificables de la obra que a continuacién se detallan en las fechas que aqui mismo sefalan:

Definicion - Fecha de terminacion

COMEDOR ESCOLAR C. 16 DE SEPTIEMBRE S/N PRIM. 31 DE MARZO DE 2017
"NICOLAS BRAVOQ" (02VPR0531J) COLONIA EJIDO EL AJUSCO

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble.- " El Municipio "' se obliga a tener oportunamente la disponibilidad
legal y material de los lugares en que deberdn ejecutarse las obras materia de este contrato; el incumplimiento de
“El Municipio” prorrogard en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos.

uinta.- Anticipos.- Para que el " El Contratista " realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
P 3]

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y , en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio los trabajos objeto del presente contrato asi como para la compra y prod ccidn de materiales de

CA
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construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos necesarios de los trabajos
objeto de éste contrato, "' El Municipio "' otorgara un anticipo por el 30% (Treinta Porciento) de la asignacion
presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el contrato, que importa la cantidad de: § 174,600.00 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO-MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado y el
" El Contratista "' se obliga a utilizarlo en dichos trabajos, o regresar su importe en un término no mayor de 20
dias naturales, en caso de incumplimiento se aplicara el procedimiento establecido en el Articulo 64 segundo parrafo
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y servicios relacionados con la misma del Estado de Baja
California y "El Contratista" se obliga a utilizarlo en estos conceptos y a justificar ante la contratante su
aplicacion.

No se otorgaran anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del Articulo 57 de la Ley de
Obras Piblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas en el Estado de Baja California,
ni para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante el gjercicio
de este contrato.

La amortizacién de estos anticipos, debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final del
ejercicio fiscal de que se frate.

En caso de que " EI Confratista " no reintegre el saldo de los anticipos por amortizar, este deberd pagar gastos
financieros conforme una tasa de interés que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion,
vigente a la fecha de la reclamaci6n, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de " El Municipio " :

Sexta.- Forma de pago.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones que no abarcardn mas de 30 dias, las que deberdn ser entregadas por el
"Rl Contratista" a laresidencia de supervisién, acompaiiadas de la documentacién de soporte correspondiente,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte. Las estimaciones podran abarcar periodos de 156 30
dias de acuerdo a la conveniencia de la obra.

El pago de las estimaciones se sujetardn a los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y servicios relacionados con las mismas del Estado de Baja California y demas
disposiciones complementarias.

Séptima.- Garantias.- " El Contratista " constituird fianza por el diez por ciento del importe de este contrato para
garantizar el cumplimiento del mismo, en caso de que en el ejercicio de este contrato se resolviera un incremento
por ajuste de costos o se otorgardn convenios a este contrato, se incrementar4 la garantia constituida en un diez por
ciento de los importes que respondan. Para garantizar los vicios ocultos de la obra, se otorgara otra fianza por el
monto del diez por ciento del costo de la obra o bien a su eleccion, optar por la carta de crédito o su depdsito en el
fideicomiso mencionado en el Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamiento, Suministros y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Baja California. :

La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de recepcion de los trabajos objeto de este
contrato, asimismo, " El Contratista ' constituird fianzas por los importes totales de los anticipos otorgados, las
que deberan ser presentadas previamente a la entrega de los mismos, esta garantia subsistird hasta la total
amortizacion de los anticipos correspondientes.

Las fianzas a las que se refiere la presente clausula deberdn ser presentadas dentro de los siete dias naturales
siguientes, contados a partir de que " El Contratista " reciba copia del presente contrato o de la notificacién por
escrito de la resolucién del ajuste de costos de la formalizacién del convenio que se celebre.

Octava.- Ajuste de costos.- Cuando por circunstancias de carfcter econémico, no previstas en el contrato, se origine
un aumento de los costos contratados, si la obra se encuentra sin retraso en su ejecucion de acuerdo al programa de
ejecucion de obra pactado, se procedera de conformidad en lo dispuesto en los Articulos 62 y 63 de la Ley de Obras
Pliblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionadas con los mismas del Estado de Baja California. Caso
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contrario, si la obra presentare trazo en su ejecucién, por causas 0o imputables a “El Municipio” no procedera el
pago de escalatorias o ajuste de los precios contratados.

De ser procedente, siempre y cuando los trabajos que se estén ejecutando, no se encuentren desfasados de acuerdo al
programa de ejecucion de obra presentado por “El Contratista”, el ajuste a los costos se hard de la siguiente
manera:

a).- Se revisaran los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo incluidos en el contrato.

b).- En el caso de decrementos, la revisién serd promovida por ' El Municipio " debiendo emitir el oficio
resolutorio dentro de un plazo de veinte dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos promovido.

¢).- En caso de incrementos la revision serd promovida por " El Contratista " mediante solicitud escrita, que
debera ser presentada dentro de un plazo no mayor de treinta dias naturales siguientes a la fecha de publicacién de los
relativos de precios unitarios aplicables al ajuste de costos. La solicitud sera presentada, anexando los siguientes
documentos:

1.- Cantidades de obra faltantes de ejecutar, a la fecha en que se haya producido el incremento solicitado y.
conforme al programa de obra autorizado por la residencia de Obras Publicas respectiva.

2.- Presupuesto aplicando a las cantidades de obra faltante, los precios unitarios de contrato.
3.- Presupuesto aplicando a las cantidades de obra faltante, los precios unitarios incrementados.

4.- Andlisis de precios unitarios de todos los conceptos en los.que se hayan producido los incrementos
solicitados, calculando el costo de los insumos en base a los relativos publicados en el BANXICO, adjuntando copia
de la publicacion.

¢).- Los precios originales de contrato permancceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicar a
los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales. El costo por
financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

d).-El ajuste de costo se formalizari mediante oficios de resolucién, emitido por " El Municipio ", anexéndolos a la
solicitud debidamente documentada.

f).- ' El Municipio " proveerd lo necesario para que cubra al "Contratista " el ajuste de costos que corresponda
a los trabajos ejecutados, conforme a las estimaciones correspondientes dentro de un plazo de treinta dias hébiles,
contados a partir de la fecha en que se emita el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién respectivo .

En el caso de incumplimiento se aplicaré el procedimiento establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Baja California.

Novena.- Recepcién de los trabajos.- Para la recepcion de los trabajos " El Contratista " comunicara a
" El Municipio " de la terminacién de los mismos, la que procederd a constatar que éstos estén debidamente
concluidos dentro del plazo que se estipula en la cliusula tercera del presente contrato.

En los términos del articulo 69 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con
las mismas del Estado de Baja California, “El Contratista”, comunicard a " El Municipio ", la terminacion de la
obra y conclusién de los trabajos contratados en el presente.

Una vez que se haya constatado la terminaci6n de los trabajos " E1 Municipio" procedera a la recepcion dentro del

plazo que no excedera de 30 dias. Al concluir este plazo, sin que " EI Municipio " haya recibido los trabajos
objeto del presente contrato estos se tendran por recibidos.

™)
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Para la recepcién parcial de los trabajos que se sefialan en la clausula tercera de este documento se sujetaran al
procedimiento que en esta cldusula se indica.

Décima.- De la residencia de supervision.- ' El Municipio " anticipadamente a la iniciacidn de las obras objeto
de este contrato, establecer4 la residencia de supervision, la que serd responsable directa de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos.

La residencia de supervisidn representara directamente a "' El Municipio " anteel " El Contratista " y terceros
en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecute la obra
materia de este contrato.

El residente de supervision, tendréa a su cargo, cuando menos:

IL- Llevar la biticora de la obra:

II.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a los pactado en el presenle contrato y programas de
gjecucion.

IIL.- Revisar las estimaciones de trabajos efectuados y conjuntamente con el representante de " El Contratista ",
aprobarlas y firmarlas para su tramite;

1v.- Cuidar que los planos estén debidamente actualizados.

V.- Constatar la terminacion de los trabajos.

VI.- Coordinar todo lo referente para la correcta Entrega-Recepcion de la obra, considerando lo siguiente:

a) Seguimiento y recepcién del aviso de terminacion de obra.

b) Verificacion fisica y financiera del cumplimiento de la obra y del contrato,

¢) Congciliar la terminacion de la obra con “El Contratista”.

d) Coordinar la invitacion a las dependencias que corresponda para cl acto de Entrega-Recepcion.
e) Solicitud y Seguimiento en tiempo a la garantia por vicios ocultos.

Décima Primera.- Control de calidad.- “El Contratista® considerd el Control de Calidad en compactaciones y
concretos objeto de este contrato a satisfaccidn de la supervision de “ La Dependencia ” dentro de sus indirectos,
mismos que se reflejan en los andlisis de precios unitarios.

Décima Segunda.- Representante de ' El Contratista " .- " El Contratista " se obliga a tener en el
lugar de los trabajos por el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, a un representante, el que deberd conocer el
proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, y en
general para actuar a nombre y por cuenta de "' El Contratista " en todo lo referente a este contrato .

El representante de " El Contratista ", previamente a su intervencion en los trabajos, debera ser aceptado por "'
El Municipio "' , el que calificard si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones que a
su juicio lo justifique, " El Municipio ", podré solicitar el cambio de representante de "' FEl Contratista "y &ste
se obliga a designar a otra persona que redna los requisitos seialados.

Décima Tercera.- Relacién de " El Contratista ' con sus trabajadores.- " El Contratista " como
empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social.

" El Contratista "- conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "' El Municipio ", en relacion con los trabajos de este contrato.

Décima Cuarta.- Responsabilidad del Contratista.- " El Contratista '  serd el tfinico responsable de la
ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccion, seguridad y uso de la via Phblica, asi como las disposiciones establecidas al efecto por
" El Municipio " contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservacion,

serdn a cargo de ' El Contratista "'
CA
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" El Contratista " no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro; pero, con autorizacion
previa de " El municipio "'  podréd hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipo que
se incluya su instalacién en la obra, En estos casos, ' El Contratista " seguiré siendo el responsable de la ejecucion
de la obra ante "' EI Municipio " y el subcontratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

En ningin caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podrén ser cedidos en todo o en partes a
otras personas fisicas o morales distintas a "' El Contratista ", con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados que cuenten con la aprobacion previa y por escrito de " El Municipio ".

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las
ordenes de " EI Municipio " dadas por escrito, ésta ordenard su reparacion o reposicién inmediata, con los trabajos
adicionales que resulten necesarios , que hara a su costa "El Contratista "' sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello, en este caso " El Municipio ", si lo estima necesario podré ordenar la suspensién total o parcial de
los trabajos materia del presente contrato en tanto que se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacion . Si ' El Contratista ' realiza trabajos por mayor valor del indicado
en el contrato, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega a " El Municipio ", seran a
cargo de "El Contratista".

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "' El Contratista ' quedard obligado a responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualesquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos seiialados en este contrato y en el Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en Materia
Comnin y para toda la Repiiblica en Materia Federal y/o ¢l propio del Estado.

Por tratarse en el presente caso de una obra de interés publico “ La Dependencia “ podra optar entre hacer efectiva la
garantia exhibida o exigir administrativamente al contratista, cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los
trabajos dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, por “El Municipio “. La reparacién o
reposicién inmediata que hara a su costa " El Contratista " , sin que tenga derecho a retribucién por ello. Si
" Tl Contratista ' no atendiere los requerimientos de "' El Municipio " este podra encomendar a un tercero o
hacer directamente la reparacion, en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo al contratista.

Décima Quinta.- Penas convencionales por incumplimiento de programa .- ' El Municipio " tendrd la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por " El Contratista "' de acuerdo al programa
de ejecucion de los trabajos aprobado y a la fecha de terminacién establecidas en la cliusula tercera del
presente contrato; si como consecuencia de la verificacion a que se refiere el pérrafo anterior resultase que
" ] Contratista " incurre en incumplimiento, imputable a el mismo, en la entrega de las partes, elementos
estructurales y/o instalaciones , que fueron definidas ¢ identificadas tanto en la clausulas tercera de éste documento
como en el programa de ejecucion de los trabajos, ya sea para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que
intervengan otros contratistas en la misma érea de trabajo, o por incumplimiento en la fecha pactada en el presente
contrato para terminacion de la obra, se procedera a imponer como sanci6n la que resulte de aplicar la tasa de interés
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, vigente a
la fecha de la infraccion , al importe de la diferencia de los trabajos a entregar segin programa, contra los trabajos
gjecutados aplicados por dia calendario de atraso imputable a " El Contratista ", desde la fecha comprometida
para su terminacién hasta la terminacion fisica de los trabajos de que se trate .
Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, " El Municipio
exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

" podra optar entre

Décima Sexta.- De la morosidad en el cumplimiento.- " El Municipio " al verificar si las obras objeto del
presente contrato se estén realizando de acuerdo al programa de ejecucién de los trabajos, determina que
" El Contratista "' incurre en  incumplimiento imputable a él mismo, " El Municipio " independientemente de
aplicar las sanciones a las que se refiere la clausula anterior podrd declarar en situacién de mora a
" Kl Contratista "', a partir del dia siguiente de la fecha compromiso de terminacién parcial o total, la que persistira
en tanto no se cumplan con las obligaciones que se estipulan en el presente contrato.
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Décima Séptima.- Pagos en exceso.- En el caso que a "' El Contratista ' se le hayan efectuado pagos en exceso y
estos no fueran detectados en transcurso de la ejecucién de la obra, ni en el finiquito de la misma, éste quedara
obligado a reintegrar dichas cantidades en un plazo no mayor de quince dias contados a partir de la fecha en que le
sea comunicado a "' El Contratista " la existencia de dichos pagos en exceso, si ' El Contratista "' no reintegra el
monto en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten de los pagos en exceso mdas los intereses
correspondientes, conforme una tasa igual al Costo Porcentual Promedio publicado en el Diario Oficial de la
Federacion mas el 10%. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de "' E1 Municipio ". Lo anterior de acuerdo al Articulo 55 Fraccién VIII y Articulo 64 segundo parrafo
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja
California.

El reintegro mencionado en el parrafo anterior serd a nombre del Municipio de Ensenada y deberd hacerlo en las
oficinas de Recaudacion de Rentas Municipales, ubicado en Avenida Reforma No. 80, Fraccionamiento Bahia,
Ensenada, B.C.

Décima Octava.- Rescision administrativa del contrato.- "' El Municipio ", podra rescindir administrativamente
el presente contrato por razones de interés general o por contravencién de los términos del contrato o de las
disposiciones de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionadas con las mismas del
Estado de Baja California, las reglas generales para la contratacion y ejecucién de Obras Publicas y de Servicios
relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administracion Piublica Estatal y demds
disposiciones aplicables.

Si " El Contratista " es quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y
obtener la declaracion correspondiente.

No procedera la rescision administrativa del presente contrato por mutuo acuerdo de las partes, la rescision
administrativa del contrato se ajustara a lo siguiente:

I.- Cuando se determine la rescision del contrato, por causa no imputable a "' El Contratista ", " El Municipio "
pagard, a solicitud de " EI Contratista " , los trabajos ejecutados , asi como los gastos no recuperables.
'" El Contratista " dentro de los cuarenta dias naturales siguientes , contados a partir de la fecha de la notificacién
de " El Municipio ' sobre la rescision debera presentar estudio que justifique su solicitud dentro de igual plazo las
partes elaboraran el finiquito.

IT.- En caso de rescision de este contrato por causas imputable a "' El Contratista ", “El Municipio® procedera a
hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de (rabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, se le
hayan entregado a " El Contratista .

Lo anterior es sin perjuicio de las diversas responsabilidades que pudieran existir.
Las causa que pueden dar lugar a la rescision por parte de "' El Municipio ", serdn:

1.- Si " El Contratista " no inicia los trabajos objeto de este contrato, en la fecha en que por escrito le sehale
" El Municipio "; 2

2.~ Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiere sido
rechazada como defectuosa por " El Municipio ";

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por
escrito por "' El Municipio ";
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4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucién de los trabajos y, a juicio de El Municipio ", el atraso

puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en €l o los plazos estipulados;
5.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demds prestaciones de caracter laboral;
6.~ Si es declarado en quiebra o suspension de pagos;

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en el presente contrato;

8.- Si cede los derechos de cobro derivados del conirato sin sujetarse a lo dispuesto en este contrato.

" El Contratista " solo podra ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos
efectuados le expida " El Municipio " o sobre los documentos que amparan la devolucién del depdsito de garantia
con la aprobacion expresa , previa y por escrito de " El Municipio ".

9.- Si " El Contratista " no da a la contratante y a las dependencias que tengan facultad para intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10.- Si " El Contratista " cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener esa nacionalidad;

11.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion a este contrato; y

12.- En general, por el incumplimiento por parte de "El Contratista" a cualesquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos a las Leyes y reglamentos aplicables, o a las ordenes de " El Municipio ".

En caso de incumplimiento o violacion por parte de " El Contratista " a cualquiera de las estipulaciones de el
contrato, " El Municipio " podra optar entre exigir el complimiento del mismo y el de las penas convenidas en su
caso o declarar la rescisién administrativa.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision del presente contrato , el saldo por amortizar se reintegrara
a " El Municipio " en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada la rescisién a "' El Contratista " , para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobado mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos
bésicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y
cuando sean de la cantidad requerida, puedan utilizarse en la obra y " El Contratista " se comprometa por
escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En caso de que "' El Contratista "' no reintegre el saldo de los anticipos pendientes de amortizar, este debera pagar
gastos financieros conforme una tasa de interés que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién, vigente a la fecha de la reclamacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computardn por dias calendario desde que se vencio el
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de " El Municipio "

Décima Novena.- Suspensién temporal del contrato.- " El Municipio " podra suspender temporalmente en todo
o en parte la obra objeto del presente contrato, por cualesquier razén justificada o por razones de interés general,
notificando por escrito a " El Contratista ", sin que ello implique su terminacién definitiva. Cuando se determine
la suspension del contrato ™ El Municipio " pagaré a solicitud de " El Contratista " los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables,

" El Contratista " dentro de los veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha de notificacion de
" El Municipio " sobre la suspension, debera presentar estudio que justifique su solicitud; dentro de igual plazo " El
Municipio " debera resolver sobre la procedencia de la peticion para lo cual se debera celebrar convenio entre las

partes .
-7 -‘S\
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivan dicha suspension.

Vigésima,.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establecen la Ley de Obras Piblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas
del Estado de Baja California, las reglas generales para la contratacion y ejecucién de las Obras Publicas v de
Servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administraciéon Piblica Estatal y
demas normas y disposiciones técnicas administrativas y legales aplicables .

Vigésima Primera.- Otras estipulaciones especificas.- " El Contratista " acepta que de las estimaciones que se le
cubran, se haga la siguiente deduccion:

1).- El cinco al millar del importe de cada estimacién, para ser destinados a los servicios de vigilancia, inspeccion y
control de los trabajos, por parte de la Sindicatura Municipal,

2).- E130 % (treinta por ciento) para la amortizacion del anticipo hasta que haya quedado debidamente cubierto.
3).- El importe de las sanciones, retenciones y/o penas convencionales estipuladas en este instrumento, si se
presentard el caso.

Vigésima Segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiceion de los Tribunales del
fuero comin o al que les corresponda, ubicados en la ciudad de Mexicali y/o Ensenada en ¢l Estado de Baja
California, por lo tanto " El Contratista " renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue y las partes enteradas de su contenido y fuerza legal, se firma el presente Contrato en la Ciudad de
Ensenada, B.C., alos 26 dias del mes de NOVIEMBRE de dos mil dieciséis.

“ El Contratista
NOE JACOBO BUSTILLOS SAL

ING. NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR
PROPIETARIO
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