:ENSENADA
‘: XXIV AYUNTAMIENTO

CAUNTOS BEGUIREMOE CUMFLIENDOT

by W -
> -

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Baja California

DIRECCION GENERAL O AREA RESPONSABLE
Direccién de Infraestructura

CONTRATISTA CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL No. DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION

AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33- 27 de Diciembre de 2022

2022-URB-47

CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V.

No REG. PADRON DE CONTR No. REG. FED, DE CONT. No. DE LIC!TA_CION FECHA DE ADJUDICACION

PC-DIM-ENS-0571 CIE-150717-A21

22 de Diciembre de 2022

DOMICILIO: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA (X)

Av. Aldama No. 357-8, Zona Centro, Ensenada, B.C.

LICITACION PUBLICA ( ) INV. SIMPLIF. A CUANDO MENOS 3

CONTRATISTAS ()

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

Rehabilitacion de Vialidades a Base de Bacheo con Mezcla Asfaltica Sector 1l de La Ciudad de Ensenada, B.C.

CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS
Ramo 33.- Fondo 111-2 para Infraestructura Social Municipal

CODIGO PROGRAMATICO
18-127-011-A125-018-050-61401

DATOS EN CASC DE CREDITO EXTERNO

ANO ENT. PROG. SUBPROG PROY. U PART. D.I. D.V

No. DE OFICIO DE AUTORIZACION

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

No. DE OFICIO DE APROBACION

FECHA DE OFICIO DE APROBACION

R33/110/22 16 de Diciembre de 2022
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO GARANTIA DE ANTICIPO
IMPORTE DEL CONTRATADO IMPORTE PARA INICIO RAZON SOCIAL AFIANZADORA RAZON SOCIAL AFIANZADORA
ORIGINAL
$ 750,000.00 MATERIAL Y EQUIPO Liberty Fianzas, S.A deCV. |  seeeeeee
IMPORTE ASIGNADO No. E IMPORTE DE LA FIANZA
$ 750,000.00 ] 0.00 No. 2406753-0000 B

CONVENIO(S) MODIFICADO(S) HASTA 25%

$ 75,000.00

No. DE DIAS NATURALES: 60

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

28 de Diciembre de 2022

ACEPTACION DEL CONTRATISTA

./
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CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE CV.
C. JESUS MARIA GALAVIZ SANCHEZ

Y A S
. JAIME FIGUEROA/TENTORI
DIRECTOR DE WNFRAESTRUCTURA DEL XXIV AYUNTAMIENTO
DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
P 4 \_/
p -
P

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLFICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.
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Contrato No. AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-47

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A TRAVES
DE LA DIRECCION INFRAESTRUCTURA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, REPRESENTADA POR LA ARQ. JAIME FIGUEROA TENTORI, EN SU CARACTER
DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA
OTRA CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V., AL QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADO POR C. JESUS MARIA GALAVIZ SANCHEZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES, DEFINICIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
l.- “El Municipio” declara:

L.l.- Que los recursos autorizados para la inversidén correspondiente a la obra objeto del
presente contrato, proviene del Fondo Il1-2 Para la Infraestructura Social Municipal
Ramo 33 de acuerdo con lo que establece el oficio niumero R33/110/22 de fecha 16 de
Diciembre de 2022 emitido por Tesoreria Municipal.

l.2.- Que la obra materia del presente contrato fue autorizada para ser ejercida con
cargo a los recursos autorizados del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

.3.- Que con fundamento en el Articulo 86 fraccidon IX del Reglamento de la
Administracion Publica para el Municipio de Ensenada, Baja California, el ARQ. JAIME
FIGUEROA TENTORI, mediante nombramiento numero 022 de fecha 01 de Octubre de
2021, se acredita para contratar las obras publicas que determine realizar el Gobierno
Municipal.

l.4.- Que tiene establecido su domicilio legal en Carretera Transpeninsular No. bSOO—A,\\

Ex Ejido Chapultepec en Ensenada, Baja California, mismo que se sefiala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.
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ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”".

1.5.- Que la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante adjudicacién
directa, con fundamento en los articulos 33, fraccidon Il y 52 de la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Baja California y articulo 38 de su Reglamento.

1.6.- Que se cuenta con los dictédmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que
se requieren para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

I.7.- Que el presente contrato es de orden puUblico.
Il. “El Contratista” declara:

IL.l. Que acredita la existencia legal de su representada con Escritura Constitutiva
numero 165697 volumen 1367 de fecha 16 de Julio de 2015, otorgada ante la fe del
Notario Publico numero 2 Lic. Guilebaldo Silva Cota en lo Ciudad de Ensenada, B.C.,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en Ensenada, B.C., con
nomero de partida a foja - - - -, tomo - - - -, y acredita su personalidad como
ADMINISTRADOR UNICO con el testimonio de la Escritura Publica numero 1580 de fecha
2 de Octubre de 2020 otorgada ante la fe del Notario Publico numero 2 Lic. Juan Carlos
Navarro Blando de la ciudad de Ensenada, B.C.

I.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en nombre de su
representada a la ejecucion de la obra publica materia de este contrato y que dispone
de la organizacién, elementos, recursos humanos y materiales suficientes para ello.

I1.3. Que tiene su domicilio legal Av. Aldama No. 357-8, Zona Centro, Ensenada, B.C.
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Il.4. Que cuenta con los reqistros vigentes, que a continuacion describen:

a) Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico
No. CJE-150717-A2]

b) Registro en el Padrén de Contratistas y Proveedores del Estado

c) Numero de registro PC-BC-ENS-(E)-16-3606
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d) Registro en el Padrén de Contratistas y Proveedores del Municipio
e) Numero de registro PC-DIM-ENS-0571
f) Registro Patronal ante el IMSS A05-56587-10-1

I.5. Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y su
Reglamento, el proyecto ejecutivo, las especificaciones de la obra, el presupuesto de
obra, las tarjetas de andlisis de precios unitarios, el programa de ejecuciéon de la obra
y la relacién de materiales para adquirir con el anticipo que, como anexos 1, 2, 3, 4, 5,
6y 7, debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

Anexos:

1. Proyecto ejecutivo

2. Especificaciones de la obra

3. Presupuesto de obra

4. Tarjetas de andlisis de precios unitarios

5. Programa de ejecucién de obra

6. Relacién de materiales por adquirir con anticipo
7. Bitacora de obra

II.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizard la obra objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion. 0

NN
1. “LAS PARTES”, declaran:

: ; \
lll.l. Que conocen el alcance y contenido de los documentos que integran este
contrato.

lll.2. Que la obra objeto del presente contrato serd destinada a un servicio publico o al
uso comun por lo que es de interés social.
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l1.3. Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y su capacidad
para contratar, obligadndose en nombre de sus representadas y como manifestacion de
su libre voluntad.

DEFINICIONES:

En el presente contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que
se indica a continuacién:

a) Por "CONTRATO” se entenderd el presente instrumento, celebrado entre “El
Municipio” y “El Contratista”, incluyendo todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a €l por referencia.

b) Por “El Municipio”, se entenderd a él Municipio de Ensenada, Baja California.

c) Por “El Contratista”, se entenderé a CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V.,
representada por el C, JESUS MARIA GALAVIZ SANCHEZ,

d) Por “Monto del Contrato” se entenderd el precio pagadero al contratista, de
conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus

obligaciones contractuales.

e) Por “Trabajos” se entenderdn el conjunto de obras descritas en la clausula primera
de este contrato.

f) Por “Sitio”, se entendera el lugar donde se construird la obra. \*‘

g) Por “Especificaciones” se entenderdn como las descripciones técnicas detalladas en
todas y cada una de las partes que se integran al contrato. \

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen \
de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

™
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Primera: Objeto del contrato: “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se
obliga a realizar hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de la obra, proyectos, catdlogos de conceptos, unidades
de medicion, cantidades de trabajo y precios unitarios, programas de ejecucion y
presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra consistente en la:
Rehabilitacion de Vialidades a Base de Bacheo con Mezcla Asfaltica Sector Il de La
Ciudad de Ensenada, B.C..

Segunda: Importe del contrato: EIl monto del presente contrato es de: $ 750,000.00
(Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera: Plazo de ejecucién: “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este
contrato el dia 28 de Diciembre de 2022 y a concluirla a mds tardar el dia 25 de Febrero
de 2023, de conformidad con el programa de ejecucion de la obra que contempla 60
dias naturales.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble: “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de
“El Contratista”, previo a la fecha de inicio de los trabajos, el inmueble en que deberén
ejecutarse las obras materia de este contrato; el incumplimiento de “El Municipio” en la
entrega fisica del inmueble prorrogard en iqual plazo la fecha de terminaciéon de los
trabajos.

Quinta.- Anticipos: Para que el “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio los trabajos
objeto del presente contrato asi como para la compra y produccién de materiales de
construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds
insumos necesarios de los trabajos objeto de éste contrato, “El Municipio” otorgaré
un anticipo por el 0% (Cero Porciento) del importe de contrato, que importa la
cantidad de: $ 0.00 (Cero Pesos 00/100 m.n.) incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado y el “El Contratista” se obliga a utilizarlo en dichos trabajos, o regresar su
importe en un

término no mayor de 20 dias naturales. En caso de incumplimiento se aplicard@ lo
establecido en el procedimiento contemplado en el Articulo 64, sequndo parrafo de la
Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
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Misma del Estado de Baja California, y “El Contratista” se obliga a utilizarlo en éstos
conceptos y a justificar ante la contratante su aplicacion.

No se otorgardn anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del
Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma en el Estado de Baja California, ni para los importes
resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen durante
el ejercicio de este contrato.

La amortizacién de estos anticipos, deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final del ejercicio fiscal de que se
trate.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo de los anticipos por amortizar,
este deberd pagar gastos financieros conforme una tasa de interés que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, vigente a la fecha de la
reclamacion, en los casos de prérroga para el pago de crécito fiscal, los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, y se computardn por dias
calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de “El Municipio”.

Sexta.- Forma de pago: Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que se presentaran en
periodos maximos mensuales, las que deberdn ser entregadas por el “El Contratista” a
la residencia de supervision, acompafiadas de la documentacion de soporte
correspondiente, dentro de los cuatro dias hdabiles siguientes a la fecha de corte. Las
estimaciones podradn abarcar periodos de 15 dias o un mes, de acuerdo a la
conveniencia de la obra.

El pago de las estimaciones se realizara en las oficinas de la Tesoreria Municipal con
domicilio en Carretera Transpeninsular No. 6500-A, Ex Ejido Chapultepec en Ensenada,
B.C. y se sujetard a los procedimientos establecidos por la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California, su Reglamento y demds disposiciones complementarias.
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Séptima.- Garantias: “El Contratista”, de conformidad con lo establecido en el Articulo
44 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Baja California, previo a la firma del presente instrumento,
debera entregar a “El Municipio” las siguientes garantias:

a) Fianza por el importe total del anticipo otorgado por el “El Municipio”. Esta garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

b) Fianza por el diez por ciento del importe total de este contrato para garantizar el
debido cumplimiento del mismo en todas sus cl@usulas y condiciones. En caso de que
en el ejercicio de este contrato se resolviera un incremento por ajuste de costos o se
otorgaran convenios a este contrato, se incrementard la garantia constituida en un diez
por ciento de los importes que correspondan a dichos incrementos.

Asimismo, una vez concluidos los trabajos materia de este contrato, deberd entregar:

¢) Fianza para garantizar los vicios ocultos de la obra, equivalente al diez por ciento
del costo de la misma, pudiendo “El Contratista” optar a su eleccién, por la entreqa de
una carta de crédito o su depdsito en el fideicomiso mencionado en ¢l Articulo 70 de la
Ley de Obras Publicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California.

La vigencia de esta garantia ser@ de un afo contado a partir de la fecha de recepcidon
de los trabajos objeto de este contrato.

Octava.- Ajuste de costos: Cuando por circunstancias de cardcter econdmico, no
previstas en el contrato, se origine un aumento de los costos contratados, si la obra se
encuentra sin retraso en su ejecucién de acuerdo al programa de cjecucidén pactado,
se procederd de conformidad en lo dispuesto en los articulos 62 y 63 de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionadas con la Misma del
Estado de Baja California y articulo 54 fraccién | de su Reglamento. Caso contrario, si la
obra presentare atraso en su ejecucion, por causas no imputables a “El Municipio” no
procederd el pago de escalatorias o ajuste de los precios contratados.

De ser procedente, siempre y cuando los trabajos que se estén cjecutando, no se
encuentren desfasados de acuerdo al programa de ejecucion de obia presentado por
“El Contratista”, el ajuste a los costos se hard de la siguiente manerc:

=i

b



Contrato No. AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-47

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USC PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

a).- Se revisar@n los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo
incluidos en el contrato.

b).- En el caso de decrementos, la revision serd promovida por * El Municipio ”
debiendo emitir el oficio resolutorio dentro de un plazo de veinte dias hdbiles
siquientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de
costos promovido.

¢).- En caso de incrementos la revisién serd promovida por * El Contratista * mediante
solicitud escrita, que deberd ser presentada dentro de un plazo no mayor de treinta
dias naturales siquientes a la fecha de publicacién de los relativos de precios unitarios
aplicables al ajuste de costos. La solicitud serd presentada, anexando los siguientes
documentos:

l.- Cantidades de obra faltantes de ejecutar, a la fecha en que se haya
producido el incremento solicitado y conforme al programa de obra autorizado por la
residencia de la subdireccion de infraestructura respectiva.

2.- Presupuesto aplicando a las cantidades de obra faltante, los precios
unitarios de contrato.

3.- Presupuesto aplicando a las cantidades de obra faitante, los precios
unitarios incrementados.

4.- Andlisis de precios unitarios de todos los conceptos en los que se hayan
producido los incrementos solicitados, calculando el costo de los insumos en base a los
relativos publicados en el Banco de México (BANXICO), adjuntando copia de la
publicacién.

a) Los precios originales de contrato permanecerdn fijos hasta la terminaciéon de los
trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales. El costo por financiamiento estard sujeto
a las variaciones de la tasa de interés propuesta.
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b) El ajuste de costo se formalizard mediante oficios de resolucion, emitido por " El
Municipio ", anexdndolos a la solicitud debidamente documentada.

¢) “El Municipio” proveerd lo necesario para que cubra al "Contratista el ajuste de
costos que corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las estimaciones
correspondientes dentro de un plazo de treinta dias habiles, contados a partir de la
fecha en que se emita el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccidn
respectivo.

En el caso de incumplimiento por parte del “El Municipio” se aplicard el procedimiento
establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios relacionados con las mismas del Estado de Baja California.

Novena.- Procedimiento de resolucion de discrepancias entre “LAS PARTES”: para los
efectos de la fraccion XI del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, “LAS

PARTES” resolverdn de comun acuerdo las discrepancias técnicas o administrativas,

que se presenten durante la vigencia del contrato, conforme al siguiente

procedimiento:

I. La parte a cuyo juicio exista algun aspecto técnico o administrativo que afecte el
desarrollo del contrato, lo hard del conocimiento de su contraparte, mediante
escrito al que acompafara los documentos y pruebas que estime pertinentes, para
que esta emita en un plazo de quince dias naturales su opinion, aceptando la
procedencia de la peticion o justificando su negativa.

Il. Si la parte interesada sé inconforma con la opinién, e insiste por escrito sobre su
procedencia, la controversia serd sometida al arbitraje de la persona fisica o moral
que las partes de comun acuerdo designen, lo que constara por escrito, para que
funja como arbitro. En el caso de que las partes no logren acordar la designacion,
“EL MUNICIPIO” remitira el expediente a la secretaria de la funcién publica.

lll. El arbitro resolverd la controversia elaborando un dictamen ¢n un plazo no mayor
de diez dias naturales, considerando en forma exclusiva la documentacion
relacionada con el aspecto técnico o administrativo materia del arbitraje, el
contrato y sus anexos, el cual tendrd cardacter de inapelable.
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IV. En casos excepcionales y previa justificaciéon del arbitro, se podra otorgar por Unica
vez, una prérroga para la emision del dictamen, la cual no podra ser mayor que la
establecida en el parrafo anterior.

V. El proceso, en forma y términos a que se refiere este articulo en ningun momento
sera causa para la suspensién parcial o total de la obra.

VI. El importe de los honorarios del arbitro, quedara a cargo de la parte a la gue no
asista la razén en la discrepancia.

Décima.- Recepcién de los trabajos: Para la recepcion de los trabajos “El Contratista”
comunicar@ a “El Municipio” de la terminacién de los mismos, lo que procederd a
constatar que éstos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se estipula en
la clausula tercera del presente contrato, en los términos del articulo 69 de la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Baja California.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos “El Municipio”
proceder@ a la recepcién dentro del plazo que no excederd de 30 dias. Al concluir este
plazo, sin que “El Municipio” haya recibido los trabajos objeto del presente contrato
estos se tendrdn por recibidos.

En caso de que se requiera efectuar la recepcion parcial de los trabajos materia del
presente contrato, “El Municipio” y “EI Contratista” se sujetaran al procedimiento

establecido en el articulo 72 y 73 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Décima Primera: De la residencia de supervisién: “El Municipic” anticipadamente al
inicio de las obras objeto de este contrato, establecerd la residencia de supervision, la
que ser@ responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los

trabajos, en los términos establecidos en el Articulo 49 del Reglamento de la Ley de ;

Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Baja California.

Décima Segunda.- Control de calidad: “El Contratista” se obliga a presentar las
pruebas de Control de Calidad que correspondan con el tipo de obra matéria de este
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contrato a través de los laboratorios de la construccién que previamente “El Municipio”
haya autorizado a contratar. A su vez “El Municipio” tendré la facultad de verificar la
veracidad de dichas pruebas pudiendo solicitar una tercera opinion con los
laboratorios de la construccién que este Ultimo determine.

Décima Tercera.- Residente de obra por parte del “El Contratista”: “El Contratista” se
obliga a tener en el lugar de los trabajos por el tiempo que cure la ejecucion de los
mismos, a un a un residente de obra, el que deberd conocer el proyecto, las normas y
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, y en general para actuar a nombre y por cuenta de “Ei Contratista” en todo lo
referente a este contrato. El residente de obra de “El Contratista”, previamente a su
intervencion en los trabajos, deberd ser aceptado por “El Municipio”, el que calificard si
reune los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones que a su juicio lo
justifique, “El Municipio”, podra solicitar el cambio del residente de obra de “El
Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos
sefialados.

Décima Cuarta.- Relacién de “El Contratista con sus trabajadores: “El Contratista” como
empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajadores materia
de este contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de (rabajo y de seqguridad
social.

“El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién
con los trabajos de este contrato.

Décima Quinta.- Responsabilidad del Contratista: “El Contiatista” serd el Unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse o todos los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
sequridad y uso de la via Publica, asi como las disposiciones establecidas al efecto por
“El Municipio”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicics que resulten por su
inobservancia, serdn a cargo de “El Contratista”.

“El Contratista” no podrd hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por otro,
o subcontratar parcial o totalmente conceptos de obra; pero, con autorizdsidén previa
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de “El Municipio”, podra@ hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipo que incluya su instalacién en la obro. En estos casos, “El
Contratista” sequir@ siendo el responsable de la ejecucion de la obra ante “El
Municipio”, y el subcontratista no quedard subrogado en ninguno de los derechos del
primero.

En ningun caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podrdan ser
cedidos en todo o en partes a otras personas fisicas o morales distintas a ”El
Contratista”, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados que cuenten con la aprobacién previa y por escrito de ”El
Municipio”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
presente contrato o conforme a las instrucciones establecicdas de “El Municipio”
otorgadas por escrito, éste ordenard su reparacién o reposicion inmediata, con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard a su costa “El Contratista” sin
que tenga derecho a retribucién alguna por ello, en este caso “El Municipio”, si lo
estima necesario podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos materia
del presente contrato en tanto que se lleven a cabo dichos trabajos, vy sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si “El Contratista” realiza
trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, incependientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd
derecho a reclamar pago alguno de ello.

Los riesqos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega a “El Municipio”, correr@n a cargo de "El Contratista”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedard obligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de |os vicios ocultos, y de
cualesquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientcs, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y de este contrato.

Por tratarse en el presente caso de una obra de interés publicc, “El Municipio” podra
optar entre hacer efectiva la garantia exhibida, o exigir administrativamente a “El
Contratista”, cuando aparecieren defectos o vicios ocultes en |cs trabajos dentro del
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afo siguiente a la fecha de recepcion de los mismos por “El Municipio”. La reparacion
O reposicion inmediata se hard a costa de “El Contratista”, sin que tenga derecho a
retribucion por ello. “El Contratista”, no atendiere los requerimientos de “El Municipio”,
éste podra@ encomendar a un tercero o hacer directamente la reparaciéon, en los
términos de las disposiciones aplicables, con cargo al contratista.

Décima Sexta.- Penas convencionales por incumplimiento de programa.- “El Municipio”
tendrd la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando
por “El Contratista”, de acuerdo al programa de ejecucion de los trabajos aprobado y
a la fecha de terminacién establecidas en la cldusula tercera del presente contrato; si
como consecuencia de la verificacion a que se refiere el parrafo anterior resultase que
“El Contratista” incurre en incumplimiento, imputable al mismo, en la entrega de las
partes, elementos estructurales y/o instalaciones, que fueron definidas e identificadas
tanto en la cldusulas tercera de éste documento como en el programa de ejecucion de
los trabajos, ya sea para el uso de terceros o para iniciar los trabajos en que
intervengan otros contratistas en la misma drea de trabajo, o por incumplimiento en la
fecha pactada en el presente contrato para la terminacion de la obra, se procederd a
imponer como sancién la que resulte de aplicar la tasa de interés establecida por Ia
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito
fiscal, vigente a la fecha de la infraccién, al importe de la diferencia de los trabajos a
entregar segun el programa, contra los trabajos ejecutados aplicados por dia
calendario de atraso, imputable a “El Contratista”, desde la fecha comprometida para
su terminacién hasta la terminacion fisica de los trabajos de que se trate.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, “El
Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del
mismo.

Décima Séptima.- Pagos en exceso.- En el caso que a “El Contratista” se le hayan
efectuado pagos en exceso y estos no fueran detectados en transcurso de la ejecucién
de la obra, ni en el finiquito de la misma, éste quedard obligado a reintegrar dichas
cantidades en un plazo no mayor de quince dias contados a partir de la fecha en que
le sea comunicado a "’ El Contratista ™’ la existencia de dichos pagos en exceso, si ”’ El
Contratista " no reintegra el monto en el plazo sefalado, cubrird los cargos que
resulten de los pagos en exceso mds los intereses correspondientes, conforme una tasa
igual al Costo Porcentual Promedio publicado en el Diario Oficial de la Fedetacién mds

13-17 s

O\



Contrato No. AD-XXIV-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2022-URB-47

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

el 10%. Los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “ El Municipio ”. Lo anterior de
acverdo al Articulo 55 Fraccion VIII y Articulo 64 sequndo parrafo de la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Baja California.

El reintegro mencionado en el parrafo anterior serd a nombre del Municipio de
Ensenada y deberd hacerlo en las oficinas de Recaudacién de Rentas Municipales,
ubicadas en el domicilio sefialado en la Declaracién 1.4 de “El Municipio”

Décima Octava.- Rescision administrativa del contrato: “LAS PARTES”, podrda rescindir
administrativamente el presente contrato por razones de interés general o por
contravenciéon de los términos del contrato o de lo estipulado en la Ley de Obras
Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionadas con las mismas del Estado
de Baja California, su Reglamento y las demas disposiciones aplicables.

El proceso de rescision del contrato deberd sujetarse al procedimiento establecido en
los Articulos 67 y 68 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y articulos 61, 62, 63, 64, 65,
67 y 68 de su Reglamento.

No procederd la rescision administrativa del presente contrato por mutuo acuerdo de
las partes.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento del
mismo y el de las penas convenidas en su caso o declarar la rescision administrativa.

Para la amortizaciéon de los anticipos en caso de rescision del presente contrato , el
saldo por amortizar se reintegrar@ a “El Municipio” en un plazo no mayor de veinte
dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a
“El Contratista”, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobado mediante la exhibicién
correspondiente, conforme a los datos bdésicos de precios del concurso, considerando
los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuandp sean de
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la cantidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa
por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo de los anticipos pendientes de
amortizar, éste deberd pagar gastos financieros conforme a la tasa de interés que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, vigente a la fecha
de la reclamacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal los gastos
financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de “El Municipio”.

Décima Novena.- Suspensién temporal del contrato: * El Municipio ” podré suspender
temporalmente en todo o en parte la obra objeto del presente contrato, por
cualesquier razdén justificada o por razones de interés general, notificando por
escrito a " El Contratista ” , sin que ello implique su terminacién definitiva. Cuando se
determine la suspension del contrato ” El Municipio ” pagard a solicitud de " El
Contratista ” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables.

El Contratista” dentro de los veinte dias hdabiles siguientes, contados a partir de la
fecha de notificacion por parte de “El Municipio” sobre la suspension, deberd presentar
estudio que justifique su solicitud; dentro de iqual plazo “El Municipio” deberd resolver
sobre la procedencia de la peticiéon para lo cual se deberd celebrar convenio entre las

partes. El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivan dicha.

Vigésima.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra
objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas
del Estado de Baja California, su Reglamento y las demds disposiciones técnicas,
administrativas y legales aplicables.

Vigésima Primera.- Otras estipulaciones especificas: “El Contratista” acepta que de las
estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deduccién:
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1) El cinco al millar del importe de cada estimacion, para ser destinados a los
servicios de vigilancia, inspeccién y control de los trabajos.

2) El equivalente al porcentaje del anticipo otorgado, para la amortizacion del mismo
hasta que haya quedado debidamente cubierto.

3) El importe de las sanciones, retenciones y/o penas convencionales estipuladas en
este instrumento, si se presentard el caso.

Vigésima Sequnda.- Jurisdiccién.- Para la interpretacion y cumplimiento de este
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales del orden comun
correspondiente, en la ciudad de Ensenada en el Estado de Baja California, por lo
tanto “El Contratista” renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue y las partes enteradas de su contenido y fuerza legal, se firma el
presente Contrato en la Ciudad de Ensenada, B.C., a los 27 dias del mes de Diciembre

de dos mil veintidos.
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Por el “El Contratista”
CONSTRUCTORA JESLU, S.A. DE C.V.

‘:’é/;’,’/
C. JESUS MARIA GALAVIZ SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO
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